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A.SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 
Všeobecná časť–zdôvodnenie stavby a jej umiestnenie 

 
V intraviláne obce Malý Slivník je rekonštrukcia a dostavba chodníkov vyvolaná potrebou 

vytvorenia koridoru prechodcov, oddelenie od verejnej automobilovej dopravy, vzhľadom 

nabezpečnos ťúčastníkov cestnej  premávky. 

Výstavbou navrhovaných úsekov chodníkov bude vytvorený pás prechodcov a tak 

zabezpečený bezpečnejší presun občanov obce do centra obce resp.naopak z centra na 

autobusovú zastávku vobci, obecnému úradu, kostolu, kcintorínu,...). 
/Podrobnejšieviďvýkresyčasťarchitektúra/ 

 

1.Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
1.1   Stručný popis stavby 

 

Návrh rieši výstavbu chodníkov pozdĺž cesty v centre obce, úpravu odvodnenia cesty– 

prekrytie priekopy kanalizačným potrubím, výstavbu odstavnej plochy pri obecnom úrade a 

kostole, doplnenie konštrukcie vozovky. 

Predmetom riešenia je aj obnova zelene (zatrávnenie) v okolí riešených chodníkov,  t.j. 

výsadbu novej zelene a drevín. 

Výstavba chodníkov sa nachádza v intraviláne obce Malý Slivník, odzačiatku po koniec 

obce. 

 
1.2   Stručná charakteristika územia 

 

Obec Malý Slivník leží v severovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny, v údolí západného 

prítoku Sekčova, v nadmorskej výške okolo 365m a približne 19 km severovýchodne od 

krajského mesta Prešov. Obec je sprístupnená cestou III.triedy/5432/. Zhľadiska členitosti 

terénu možno  územie charakterizovať ako pahorkovité. 
 
Stavba sa nachádza v intraviláne obce Malý Slivník. 

V riešenom území sa nachádzajú: 

-vzdušné NN vedenie. Ochranné pásmo 1m od krajného vodiča. 

-vodovod. Ochranné pásmo je 1,5m od potrubia. 

-oznamovacie káble-ochranné pásmo je 1,5 m 

- STL plynovod v obci-ochranné pásmo je 1,0m 
 
Z chránených území definovaných zákonom NRSRč.543/2002Z.z.o ochrane prírody a 

krajiny, doriešeného územia nezasahuje žiadne z vyhlásených chránených území, celá trasa 

sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany prírody a krajiny. 

V trasenavrhovaných objektov sa nenachádzajú chránené kultúrne pamiatky. 

Navrhované technické riešenie si nevyžiada žiadne demolácie objektov. 

Predpokladaný začiatokvýstavby: jar2020 

Predpokladanéukončenievýstavby:jeseň 2020 

Predpokladané uvedenie do prevádzky: koniec roka 2020 

Stavba  môže byť uvedená do prevádzky postupne po objektoch. 

Začiatok výstavby závisí aj od získania finančných prostriedkov z jednotlivých fondov. 
 

2. Členenie stavby 
 

2.1   Na stavebné objekty 
 

Stavba je členená na tieto stavebnéobjekty:  

SO01  Chodníky a odvodnenie 

SO02  Cesty–miestne komunikácie 
 
2.2 Technické zariadenia a prevádzkové súbory 

 

V rámci predmetnej stavby nie sú vyčlenené technické zariadenia a prevádzkové súbory.
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2.3 Etapizácia výstavby 
 

Stavba  môže byť uvedená do prevádzky postupne po objektoch. 
 

3. Vecné a časové väzby 
 

3.1   Na okolitú zástavbu 
 

Stavba chodníkov je viazaná na okolitú zástavbu (Obecný úrad,kostol,....). 
 

3.2   Inžinierske siete 
 

V priestore stavby sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí. Pri realizácii stavby 

je nutné použiť take technologické postupy,ktoré neporušia  preložené alebo existujúce 

inžinierske siete. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaní 

stavebných prác. 

V ochrannom pásme spomínaných vedení,je pri vykonávaní stavebných prác 

bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre 

Výkon stavebných prác v OP.  

Pred zahájením stavebných prác je nutné aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie 

všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na 

trase, kde sa budú vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému 

poškodeniu. Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí 

vykonávať ručne. 

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať s 

jednotlivými správcami a projektantom. 

Pri realizácii dodávateľ stavebných prác  musí rešpektovať požiadavky správcov. 
 

4. Nakladanie s odpadom 
 

Dodávateľ stavby je povinný s dpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 

č.223/2001Z.z.o odpadoch, vyhlášky MŽP SRč.283/2001Z.z.o vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR 

č.284/2001Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších predpisov a ďalších súvisiacic hpredpisov Odpady, ktoré sa uložia na riadenej 

skládke odpadov budú zhromažďované bez predchádzajúceho triedenia. Zhotoviteľ stavby 

požiada organ štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 7,ods. 1, písm. j, 

zákonač.223/2001Z.z.o odpadoch a §43 vyhlášky MŽPSR č.283/2001Z.z.o vykonaní  

niektorých  ustanovení  zákona  o   odpadoch  o   udelenie  súhlasu  na zhromažďovanie 

odpadov bez predchádzajúceho triedenia. 
 
 
 
 
 
 

V  Prešov, 08.2021 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: ..........................  

 Ing.Jaroslav  Kaščák  
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B. TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

Všeobecná časť 
 

Dôvod výstavby 
 

Spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „REKONŠTRUKCIA 

CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCII V OBCI MALÝ SLIVNÍK“ je vyvolaná potrebou 

rekonštrukcie  jestvujúcich chodníkov, kt. Sú už v nevyhovujúcom stave a vytvorenia 

bezpečnejšieho koridoru prechodcov, oddelenie od verejnej automobilovej dopravy, 

vzhľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. 

Výstavbou navrhovaných úsekov chodníkov bude vytvorený pás pre chodcov a tak 

zabezpečený bezpečnejší presun občanov obce do centra obce resp.naopa k z centra na 

autobusovú zastávku na začiatku obce, obecnému úradu, kostolu, k cintorínu,...). 
 

Podklady 
 

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli: 

• geodetické zameranie záujmového územia 

• obhliadka terénu projektantom 

• pracovné rokovania s objednávateľom 

 

Funkčné a technické riešenie 
 

Objekt SO-01 rieši výstavbu chodníkov pozdĺž cesty, úpravu odvodnenia  cesty – prekrytie 

rigolu kanalizačným potrubím, výstavbu odstavnej plochy pri obecnom úrade a kostole. 

Výstavba chodníkov sa nachádza v intraviláne obce Malý Slivník, pri všetkých hlavných 

ťahoch. 

Smerové a výškové vedenie je plynulé a je blízke pôvodnému priestorovému vedeniu 

komunikácie. Vo veľkej miere rešpektujú súčasný stav. 
 
 

 

SO01 Chodníky 
  

Chodník vetva “B“  ulička“Ku kostolu” 
 

Smerové vedenie 

Celková dĺžka trasy chodníka „B“ je 362,5m. Navrhovaná realizácia výstavby je 190 m viď 

rozpočet /výkaz výmer/. 
 
Výškové vedenie 

Výškové vedenie je navrhnuté cca v úrovni jestvujúcej komunikácie. Komunikácia od 

obecného úradu smerom na Veľký Šariš je iba v miernom klesaní, až v rovine. 
 
Šírkové usporiadanie 

Pri hrane vozovky je navrhnutý chodník o šírke min.1,5m. Tato šírka je pre malú intenzitu 

pešieho prevozu dostačujúci, jestvujúce šírkové pomery /vo väčšej časti/ ani neumožňujú 

navrhnúť chodník širší. 

Šírka navrhovaného chodníka je1,50 ma jeho poloha je navrhnutá tak aby zostala 

minimálne šírka komunikácie 6,1m. 
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Konštrukcia chodníka, vjazdov: 
 

 

 

Konštrukcia chodníka pre chodcov je navrhnutá v skladbe: 
 

- Zámková dlažba - hr. 60mm  STN 736161-1 

-Pieskové  lôžko fr.4-8mm-hr.40mm  STN736126 

-Vybrovaný štrk-hr.150mm STN736126 

 

Spolu:                      250mm 
 
 

 

 

Konštrukcia skladby chodníka so sypaným povrchom: 
 

- Štrkodrva 8/16- hr. 70mm POZHUTNENÍ STN736126 

- Štrkodrva 32/64- hr. 150mm POZHUTNENÍ STN736126 

-Geotextília 

-Rastlý terén 

 

Spolu                   min. 220mm 
 
 

 

Konštrukcia odstavných plôch pri OÚ a kostole /cintoríne/ pre osobné automobily 

/alt.vjazdov do dvorov/je navrhnutá v skladbe: 
 

-Kryt  asfaltobet.  ACo 11-II, hr.40mm /STN-EN 13108-1/ 

- Spojovací postrek 0.5kg/m2/ STN-EN 736129/ 

-Kryt  asfaltobet. ACl 16-II, hr.60mm /STN-EN 13108-1/ 

- Spojovac postrek 0.5kg/m2 / STN-EN 736129/ 

-Podkladný  betón   C16/20  150mm /STN-EN 206-1/+ KARI sieť 

-Štrkodrvina            ŠD200mm/STN-EN736126/ 

 

Spolu                               450m 

 
 

 
 

Zemné práce 
 

Podstatná časť zemných prác spojená s realizáciou objektu bude pozostávať z odstránenia 

3-4 jestvujúcich vjazdov, výkopu pre novú konštrukciu vozovky, chodníka, výkopu pre 

kanalizačné potrubie, výstavby oplotenia. 

Zemné práce a uloženie potrubia sú navrhované v zmysle STN 733050–Zemnépráce. 

Znamenáto, že šírka ryhy je110cm–DN300,DN400,140cm-DN600,160cm-DN800.Pri 

výkope rýh ajám s hĺbkou väčšou ako 1,30 m sa použije príložné paženie. 

Potrubie PP sa uloží do pieskového lôžka hr.15cm. 

Betónové potrubie sa uloží  do pieskového lôžka. Pod hrdlomrúry  je nutné vytvoriť montážnu 

jamku v pieskovom lôžku. 

Obsyp a zásyp potrubia do  výšky 30 cm nad rúru sa urobí pieskom (drobným kamenivom), 

alebo prehodenou zeminou po vrstvách so zhutnením. Obsyp priamo nad potrubím 

nezhutňovať. 

Pieskovém ulôžku a obsypu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Zvyšok ryhy sa zasype 

vykopanou zeminou. Zásyp možno urobiť až po úspešnej skúške vodotesnosti potrubia. 

Jestvujúce podzemné vedenia sú zakreslené podľa údajov ich prevádzkovateľov, to 

znamená, želen orientačne.  Z tohodôvodu je bezpodmienečne nutné pred započatím 

zemných prác podzemné vedenia vytýčiť!!! 
 

 

 
Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
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Navrhované úseky chodníkov smerovo a výškovo rešpektujú vo veľkej miere súčasný stav 

niveletu miestnej cesty. V predmetných úsekoch sú taktiež riešené jestvujúce vjazdy na 

pozemku. 

Z podzemných inžinierskych sieti sa tu nachádza STL plynovod, vodovod, NN káble- prípojky. 

Podperné body telefónneho  vedenia, ktoré sú v kolízií s  navrhovaným chodníkom j 

epotrebné preložiť. 

 
Realizácia stavebného objektu 

 

Postup výstavby 
 

Pred samotnou realizáciou navrhovaných chodníkov stavebných prác je potrebné začať: 
 

• s presným vytýčením všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych  sietí, 

• odkopom a výkopom po úroveň plane komunikácie, uložením kanalizácie 

• zhutnením pláne na požadovanú mieru zhutnenia Edef= 45Mpa, 

• budovaním ochranných a podkladových vrstiev s dosiahnutím predpísanej  kvality 
zhutnenia, 

• osadenie obrubníkov, pokládka dlažby, 

• úprava nespevnenej krajnice as vahov, 

• rekonštrukcia a doplnenie miestnych ciest–asfaltový kryt 
 
 

Doprava počas výstavby 
 

Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 

bezpečné vykonávanie stavebných prác. Počas realizácie výstavby budú zabezpečené vstupy 

na jednotlivé existujúce pozemky. 
 

Vytýčenie 
 

Pre vytýčenie stavby možno použiť podrobné body bodového poľa PBBP, z ktorých bolo 

realizované zameranie územia. 

 
Búracie práce 

 

V riešenej časti pri výstavbe nových chodníkov bude nutné odstrániť, resp.demontovať 

následovne konštrukcie: 
• odobratie jestvujúceho krytu chodníkov-betónových tvárnic (panelov) /úsek pri 

chodníku vetva „B“ / 
•     vybúranie cestných obrubníkov /pri chodníku vetva „B“ / 

 
 

Bezpečnosť pri práci 
 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. 

Priestorová poloha inžinierskych sietí je vovýkresoch značená orientačne .Pri stavebných 

prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia všeobecné 

predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláškač.374/90 Slovenského úradu 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach .Pri práci je potrebnéd 

održiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 

vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a 

predpisy o manipulácii so stavebnými  strojmi. 
 

Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky predpisy o ochrane zdravia 

pr ipráci, všetky súvisiace predpisy. 
 

 

 

 
 

 
Starostlivosť o životné prostredie 
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Pr výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom. 

Preto je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu.  Od 

dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 

činnostin a okolie stavby. 

 
V  Prešove  08.2021 

 
 

 

 

 

 

 

Vypracoval: ..........................  

 

 

 

 

 Ing.Jaroslav Kaščák  

 

 

  


