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A.SPRIEVODNA SPRAVA
VS$eobecna éast-zddvodnenie stavby a jej umiestnenie

V intravilane obce Maly Slivnik je rekonstrukcia a dostavba chodnikov vyvolana potrebou

vytvorenia koridoru prechodcov, oddelenie od verejnej automobilovej dopravy, vzhladom

nabezpeénos tucastnikov cestnej premavky.

Vystavbou navrhovanych Usekov chodnikov bude vytvoreny pas prechodcov a tak

zabezpecCeny bezpeclnejsi presun obCanov obce do centra obce resp.naopak z centra na

autobusovu zastdvku vobci, obecnému uradu, kostolu, kcintorinu,...).
/Podrobnejsievidvykresyastarchitektira/

1.Zakladné Gadaje charakterizujlice stavbu

1.1 Strucny popis stavby

Navrh riedi vystavbu chodnikov pozdiZz cesty v centre obce, Upravu odvodnenia cesty-
prekrytie priekopy kanalizacnym potrubim, vystavbu odstavnej plochy pri obecnom Urade a
kostole, doplnenie konstrukcie vozovky.

Predmetom rieSenia je aj obnova zelene (zatravnenie) v okoli rieSenych chodnikov, t.j.
vysadbu novej zelene a drevin.

Vystavba chodnikov sa nachadza v intravildne obce Maly Slivnik, odzaciatku po koniec
obce.

1.2 Strucna charakteristika Uzemia

Obec Maly Slivnik lezi v severovychodnej &asti Sari$skej vrchoviny, v Gdoli zapadného
pritoku Sekcova, v nadmorskej vyske okolo 365m a priblizne 19 km severovychodne od
krajského mesta Presov. Obec je spristupnena cestou III.triedy/5432/. Zhladiska Clenitosti
terénu mozno U(zemie charakterizovat ako pahorkovité.

Stavba sa nachadza v intravilane obce Maly Slivnik.

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju:

-vzdusné NN vedenie. Ochranné pasmo 1m od krajného vodica.
-vodovod. Ochranné pasmo je 1,5m od potrubia.

-oznamovacie kable-ochranné pasmo je 1,5 m

- STL plynovod v obci-ochranné pasmo je 1,0m

Z chranenych Uzemi definovanych zakonom NRSRE.543/2002Z.z.0 ochrane prirody a
krajiny, dorieSeného GUzemia nezasahuje ziadne z vyhlasenych chranenych GUzemi, cela trasa
sa nachddza v Uzemi s prvym stupfiom ochrany prirody a krajiny.

V trasenavrhovanych objektov sa nenachadzaju chranené kultdrne pamiatky.

Navrhované technické rieSenie si nevyZiada Zziadne demolacie objektov.

Predpokladany zaciatokvystavby: jar2020

Predpokladanéukoncenievystavby:jeser 2020

Predpokladané uvedenie do prevadzky: koniec roka 2020

Stavba mdze byt uvedend do prevadzky postupne po objektoch.

Zaciatok vystavby zavisi aj od ziskania finan¢nych prostriedkov z jednotlivych fondov.

2. €Clenenie stavby

2.1 Na stavebné objekty

Stavba je Clenena na tieto stavebnéobjekty:

S001 Chodniky a odvodnenie

S002 Cesty-miestne komunikacie

2.2 Technické zariadenia a prevadzkové subory

V ramci predmetnej stavby nie st vyclenené technické zariadenia a prevadzkové subory.
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2.3 Etapizacia vystavby

Stavba mdze byt uvedena do prevadzky postupne po objektoch.

3. Vecné a casové vazby

3.1 Na okolita zastavbu

Stavba chodnikov je viazana na okolitu zastavbu (Obecny urad,kostol,....).

3.2 Inzinierske siete

V priestore stavby sa nachadzaju podzemné vedenia inZinierskych sieti. Pri realizacii stavby
je nutné pouzit take technologické postupy,ktoré neporusia prelozené alebo existujlce
inzinierske siete. Z tohto dbévodu je nutné venovat zvy$enU pozornost pri realizovani
stavebnych prac.

V ochrannom pasme spominanych vedeni,je pri vykonavani stavebnych prac
bezpodmieneéne nutné dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre

Vykon stavebnych prac v OP.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné aby dodavatel zabezpedil presné vytycenie
vSetkych jestvujucich tras podzemnych vedeni vo vSetkych miestach na

trase, kde sa budl vykonavat zemné a bulracie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému
poskodeniu. Vykop v miestach ochrannych péasiem podzemnych inzinierskych sieti
vykonavat rucne.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rie$enie konzultovat s
jednotlivymi spravcami a projektantom.

Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi reSpektovat poziadavky spravcov.

4. Nakladanie s odpadom

Dodavatel stavby je povinny s dpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zdkona
¢.223/2001Z.z.0 odpadoch, vyhldéky MZP SRE.283/2001Z.z.0 vykonani niektorych
ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskordich predpisov a vyhlaékou MZP SR
€.284/2001Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni

neskorsich predpisov a dalSich suvisiacic hpredpisov Odpady, ktoré sa uloZia na riadenej
skladke odpadov budu zhromazdované bez predchadzajlceho triedenia. Zhotovitel stavby
poziada organ Statnej spravy odpadového hospodarstva v zmysle § 7,ods. 1, pism. j,
zdkonac.223/2001Z.z.0 odpadoch a §43 vyhldsky MZPSR ¢.283/2001Z.z.0 vykonani
niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch o udelenie suhlasu na zhromazdovanie
odpadov bez predchadzajluceho triedenia.

V PresSov, 08.2021

Vypracoval: e
Ing.Jaroslav Kascak
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B. TECHNICKA SPRAVA

(

Vseobecna ¢ast

Dovod vystavby

Spracovanie projektovej dokumenticie na stavebné povolenie ,REKONSTRUKCIA
CHODNIKOV A MIESTNYCH KOMUNIKACII V OBCI MALY SLIVNIK" je vyvoland potrebou
rekonstrukcie jestvujucich chodnikov, kt. SU uz v nevyhovujicom stave a vytvorenia
bezpecnejsieho koridoru prechodcov, oddelenie od verejnej automobilovej dopravy,
vzhladom na bezpecnost Ucéastnikov cestnej premavky.

Vystavbou navrhovanych uUsekov chodnikov bude vytvoreny pas pre chodcov a tak
zabezpecCeny bezpecnejsi presun obCanov obce do centra obce resp.naopa k z centra na
autobusovu zastdvku na zaciatku obce, obecnému Uradu, kostolu, k cintorinu,...).

Podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie boli:
e geodetické zameranie zdujmového Uzemia
e obhliadka terénu projektantom
e pracovné rokovania s objednavatelom

Funkéné a technické riesenie

Objekt SO-01 riesi vystavbu chodnikov pozdiz cesty, Gpravu odvodnenia cesty - prekrytie
rigolu kanalizacnym potrubim, vystavbu odstavnej plochy pri obecnom Urade a kostole.
Vystavba chodnikov sa nachadza v intravilane obce Maly Slivnik, pri vSetkych hlavnych
tahoch.

Smerové a vyskové vedenie je plynulé a je blizke pévodnému priestorovému vedeniu
komunikacie. Vo velkej miere respektuju sucasny stav.

S001 Chodniky

Chodnik vetva "B" ulicka"Ku kostolu”

Smerové vedenie
Celkova dlzka trasy chodnika ,B" je 362,5m. Navrhovana realizacia vystavby je 190 m vid’
rozpocet /vykaz vymer/.

Vyskové vedenie
Vyskové vedenie je navrhnuté cca v Urovni jestvujlicej komunikacie. Komunikacia od
obecného Uradu smerom na Velky Sari$ je iba v miernom klesani, az v rovine.

Sirkové usporiadanie

Pri hrane vozovky je navrhnuty chodnik o Sirke min.1,5m. Tato Sirka je pre malu intenzitu
pesieho prevozu dostacujlci, jestvujuce Sirkové pomery /vo vacsej Casti/ ani neumoznuju
navrhnut chodnik $irsi.

Sirka navrhovaného chodnika je1,50 ma jeho poloha je navrhnuté tak aby zostala
minimalne Sirka komunikacie 6,1m.
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K
Konstrikcia chodnika, vjazdov:

Konstrukcia chodnika pre chodcov je navrhnuta v skladbe:

- Zamkova dlazba - hr. 60mm STN 736161-1
-Pieskové 16zko fr.4-8mm-hr.40mm STN736126
-Vybrovany $trk-hr.150mm STN736126

Spolu: 250mm

Konstrukcia skladby chodnika so sypanym povrchom:

- Strkodrva 8/16- hr. 70mm POZHUTNENI STN736126
- Strkodrva 32/64- hr. 150mm POZHUTNENT STN736126
-Geotextilia

-Rastly terén

Spolu min. 220mm

Konstrukcia odstavnych pléch pri OU a kostole /cintorine/ pre osobné automobily
/alt.viazdov do dvorov/je navrhnutd v skladbe:

-Kryt asfaltobet. ACo 11-II, hr.40mm /STN-EN 13108-1/

- Spojovaci postrek 0.5kg/m2/ STN-EN 736129/

-Kryt asfaltobet. ACI 16-1I, hr.60mm /STN-EN 13108-1/

- Spojovac postrek 0.5kg/m2 / STN-EN 736129/

-Podkladny betéon C16/20 150mm /STN-EN 206-1/+ KARI siet
-Strkodrvina SD200mm/STN-EN736126/

Spolu 450m

Zemné prace

Podstatna ¢ast zemnych prac spojena s realizéciou objektu bude pozostavat z odstranenia
3-4 jestvujucich vjazdov, vykopu pre novla konstrukciu vozovky, chodnika, vykopu pre
kanaliza¢né potrubie, vystavby oplotenia.

Zemné prace a ulozenie potrubia st navrhované v zmysle STN 733050-Zemnéprace.
Znamenato, ze Sirka ryhy je110cm-DN300,DN400,140cm-DN600,160cm-DN800. Pri
vykope ryh ajam s hlbkou vacSou ako 1,30 m sa pouzije prilozné pazenie.

Potrubie PP sa ulozi do pieskového 16Zka hr.15cm.

Betonové potrubie sa ulozi do pieskového 16zka. Pod hrdlomriry je nutné vytvorit montaznu
jamku v pieskovom |6zku.

Obsyp a zasyp potrubia do vysky 30 cm nad ruru sa urobi pieskom (drobnym kamenivom),
alebo prehodenou zeminou po vrstvach so zhutnenim. Obsyp priamo nad potrubim
nezhutrovat.

Pieskovém uldzku a obsypu je potrebné venovat zvySenu pozornost. ZvySok ryhy sa zasype
vykopanou zeminou. Zasyp mozno urobit aZz po Uspesnej skiske vodotesnosti potrubia.
Jestvujuce podzemné vedenia su zakreslené podla Udajov ich prevadzkovatelov, to
znamend, Zelen orientacne. Z tohod6vodu je bezpodmienecne nutné pred zapocatim
zemnych prac podzemné vedenia vytydit!!!

Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na inzZinierske siete
,66,
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Navrhované Useky chodnikov smerovo a vyskovo reSpektuju vo velkej miere sucasny stav
niveletu miestnej cesty. V predmetnych Usekoch su taktiez rieSené jestvujlce vjazdy na
pozemku.

Z podzemnych inzinierskych sieti sa tu nachadza STL plynovod, vodovod, NN kable- pripojky.
Podperné body telefonneho vedenia, ktoré su v kolizii s navrhovanym chodnikom j
epotrebné prelozit.

Realizacia stavebného objektu
Postup vystavby
Pred samotnou realizaciou navrhovanych chodnikov stavebnych préac je potrebné zacat:

e s presnym vytycenim vsetkych jestvujucich podzemnych inzinierskych sieti,

e odkopom a vykopom po uroven plane komunikacie, ulozenim kanalizacie

e zhutnenim plane na pozadovanu mieru zhutnenia Edef= 45Mpa,

e budovanim ochrannych a podkladovych vrstiev s dosiahnutim predpisanej kvality
zhutnenia,

« osadenie obrubnikov, pokladka dlazby,

e Uprava nespevnenej krajnice as vahov,

e rekonstrukcia a doplnenie miestnych ciest-asfaltovy kryt

Doprava pocas vystavby

Pocas vystavby doddvatel stavby musi zabezpelit dopravnu pristupnost GUzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Pocas realizacie vystavby budu zabezpecené vstupy
na jednotlivé existujuce pozemky.

Vytycenie

Pre vytylenie stavby mozno pouzit podrobné body bodového pola PBBP, z ktorych bolo
realizované zameranie Uzemia.

Buracie prace

V rieSenej Casti pri vystavbe novych chodnikov bude nutné odstranit, resp.demontovat
nasledovne konstrukcie:
e odobratie jestvujuceho krytu chodnikov-beténovych tvarnic (panelov) /Usek pri
chodniku vetva ,B" /
e vyburanie cestnych obrubnikov /pri chodniku vetva ,B" /

Bezpeénost pri praci

Pred zadatim stavebnych prac je potrebné vytycit véetky podzemné inZinierske siete.
Priestorova poloha inzinierskych sieti je vovykresoch znacena orientacne .Pri stavebnych
pracach je potrebné dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, platia véeobecné
predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaskac.374/90 Slovenského Uradu
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach .Pri praci je potrebnéd
odrziavat najméa predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy o
vykondvani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych sieti a
predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

Pri vykonavani stavebnych préac je potrebné dodrziavat vSetky predpisy o ochrane zdravia
pr ipraci, vsetky suvisiace predpisy.

Starostlivost o Zivotné prostredie
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Pr vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipulacného pasu sibezne s cestnym telesom.
Preto je potrebné pre potreby stavby vyuzivat len pozemok trvalého zdberu. Od

dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej
¢innostin a okolie stavby.

\V Presove 08.2021

Vypracoval:

Ing.Jaroslav Kas¢ak
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